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COMUNE DI TUSA 

PROVINCIA DI MESSINA 

REP. N. 126 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA 

TUSA-BADIA, LANCALOSI-FAVARA. 

REPUBBLICA  ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

L’ anno    Duemilaquattordici  addì  due  del      mese       di  Aprile nella      

Residenza Municipale di Tusa, avanti a me  Dr.ssa Testagrossa Anna Angela  

Segretario del Comune di Tusa,  autorizzato a ricevere gli atti del Comune, 

senza l’assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d’accordo fra 

loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono 

personalmente comparsi: 

da una parte, la Sig.ra Levanto ing. Giuseppa, nata Tusa il 25.7.1969, che 

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune di Tusa, codice fiscale 85000610833 che 

rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica ;  

dall’altra il Sig. Grillo Sebastiano nato a Castroreale il 05.01.1953 e residente 

in Rometta Via Vincenzo Bellini n. 27, . C.F. GRL SST 53A05 C347P nella 

qualità di Amministratore delegato e direttore tecnico della Società Grillo 

Infrastrutture s.r.l. con sede in Rometta Via M. Gandhi n. 39., P.I. 

02994060834,  comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di 

contrattare io Segretario comunale  sono personalmente certo. 

PREMESSO 
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che  con   delibera di G.C. n. 11 del 26.01.2013, esecutiva, veniva approvato il 

progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della strada 

Tusa-Badia, Lancalosi-Favara per l’importo complessivo di €  69.954,48;  

Che con successiva deliberazione di G.C. n. 12 del 26.01.2013 veniva assunto 

l’impegno al cofinanziamento per la somma di € 13.991,00 pari al 20% 

dell’importo complessivo del progetto; 

Che con  nota prot. n. 13185 FRM 359/2013 del 16.09.2013, acquisita al 

protocollo del Comune di Tusa al n. 10508 del 23.09.2013, dell’Assessorato 

Regionale delle Risorse Agricole ed alimentari – Azienda Reg.le Foreste 

Demaniali – Servizio Programmazione Interventi e Gestione e 

Programmazione di Risorse Extraregionali, è stato notificato il D.D.G. n. 539 

del 9.8.2013, con il quale è stato finanziato il progetto di che trattasi per 

l’importo di € 69.954,48 di cui il 20% quota di cofinanziamento pari ad € 

13.991,00 a carico del Comune; 

Che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 191 del 

30.09.2013 veniva scelto il sistema di affidamento dei lavori e approvato il 

relativo avviso per la selezione della procedura negoziata;  

Che l’avviso di cui sopra è stato pubblicato sul sito internet del Comune e 

all’albo del Comune dal 30.09.2013 al 17ottobre 2013;  

Che entro il termine del 17.10.2013 sono pervenute n. 59 manifestazioni di 

interesse;  

Che nella giornata del 17.10.2013 ha avuto luogo il sorteggio pubblico per la 

individuazione dei quindici concorrenti da invitare alla procedura negoziata di 

che trattasi;  

Che con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 191 del 30.9.2013 è 

stata indetta procedura negoziata ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 122 comma 

7 del D.Lgs. n. 163/2006 e approvato lo schema dell’avviso per 

manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di che trattasi; 
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Che con successiva determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 203 del 

23.10.2013 è stato approvato, tra l’altro, lo schema della lettera d’invito per 

l’affidamento dei lavori di che trattasi e l’elenco delle ditte da invitare; 

CHE con lettere del 22.10.2013 le quindici imprese sorteggiate sono state 

invitate a produrre offerta entro il  07.11.2013;                         

Che le operazioni di gara iniziate il 07.11.2013 sono state completate nella 

stessa giornata, giusto verbale da cui risulta provvisoriamente aggiudicataria 

dell’appalto di che trattasi la ditta Grillo Infrastrutture s.r.l. con sede in 

Rometta, che ha offerto il ribasso del 35,173% sull’importo a b.a. pari ad €  

54.214,12 e quindi per l’importo di €  35.145,39 oltre oneri per la sicurezza 

pari ad  €  1.303,97;  

Che con determina dirigenziale n. 06 del 20.01.2014 è stato approvato il 

verbale di gara, l’aggiudicazione provvisoria e disposta l’aggiudicazione 

definitiva alla predetta Ditta.  

Che in data 20 gennaio 2014 si sono concluse le comunicazioni di cui all’art. 

79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, come da comunicazione agli atti.  

Che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data 10.02.2014, come 

risulta d dichiarazione del responsabile del procedimento.   

Che l’esito della procedura di affidamento è stato pubblicato sul sito internet 

del Comune  il  21.3.2014. 

PREMESSO QUANTO SOPRA 

essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in 

forma valida e regolare, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, 

che è parte integrante e sostanziale del presente contratto le stessi parti 

convengono e stipulano quanto appresso: 

Art. 1 -  Generalità 

La Sig.ra Levanto Ing. Giuseppa, nata Tusa il 25.7.1969, per conto del 
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Comune intestato,  nel seguito denominato “ stazione appaltante” nel cui nome 

ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all’impresa Grillo 

Infrastrutture s.r.l., con sede in Rometta (ME), che accetta, l’esecuzione dei 

lavori di manutenzione straordinaria della strada Tusa-Badia, Lancalosi-Favara 

Il presente atto obbliga fin d’ora l’impresa aggiudicataria mentre sarà 

obbligatorio per la stazione appaltante solo dopo che sarà stato approvato e 

reso esecutivo a norma di legge. 

L’impresa appaltatrice rappresentata dal Sig. Grillo Sebastiano, formalmente 

si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, meglio 

descritti  all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto. Forma parte integrante del 

presente contratto, anche se non allegato, il capitolato generale delle opere 

pubbliche dello Stato, approvato con D.M. 19.4.2000 n. 145. Per la direzione, 

contabilità e collaudazione dei lavori saranno applicate le norme del 

regolamento statale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010, se 

non diversamente stabilito nel capitolato speciale d’appalto e nel presente 

contratto.    

L’impresa come sopra rappresentata indica quale direttore tecnico il Sig. 

Grillo Sebastiano nato a Castroreale il 05.01.1953 e residente in Rometta, Via 

Vincenzo Bellini n. 27, C.F. GRL SST 53A05 C347P.              

Art. 2 – Condizioni di cantierabilità 

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i 

requisiti previsti dall’art. 106, comma 1, del Regolamento n. 207/2010, in 

quanto permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei 

lavori, come da verbale di cui all’art. 106, comma 3, del Regolamento n. 

207/2010 sottoscritto dal Responsabile del procedimento e  dall’Appaltatore, 
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conservato agli atti dell’ufficio tecnico. 

Art. 2 – Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso 

offerto – nella somma di € 35.145,39 

(trentacinquemilacentoquarantacinque/39),  da assoggettarsi ad I.V.A. A tale 

importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad € 1.303,97 

(milletrecentotre/97). 

Art. 3 – Consegna  lavori 

La consegna dei lavori all’impresa appaltatrice verrà effettuata non oltre 45 

giorni dalla stipula del contratto. La consegna avverrà con le modalità 

prescritte dagli artt. 153, 154 e 155 del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 

163/2006, come previsto all’art. 16 del capitolato speciale di appalto.  

Art. 4 – Inizio dei lavori – Penale per il ritardo 

L’appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 

15 giorni dal verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale 

giornaliera di € 300,00, come previsto all’art. 19 del capitolato speciale 

d’appalto. Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si 

farà luogo alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione. 

Art. 5 – Tempo utile per l’ultimazione dei lavori, penale per il ritardo 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 62 (sessantadue)  

naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di 

consegna dei lavori.  

In caso di ritardata ultimazione dei lavori la penale è applicata nei modi 

stabiliti dal capo 13 del capitolato speciale d’appalto nella misura dello 1% 

dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.  
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Art. 6 –  Impianto cantiere  - Programma dei lavori – Ordine dei lavori 

L’appaltatore dovrà provvedere all’impianto del cantiere non oltre il termine di 

giorni uno dalla data di consegna. 

L’appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma previsto 

all’art. 21 del capitolato. In linea generale l’appaltatore avrà facoltà di 

sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti 

nel termine contrattuale purchè, a giudizio della Direzione, ciò non riesca 

pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi della stazione 

appaltante, come previsto all’art. 22 del capitolato.  

Art. 7 – Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori 

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi 

espressamente contemplati dal capitolato e per imprevedibili casi di effettiva 

forza maggiore, come previsto al capo 13 del capitolato speciale d’appalto. 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche e altre simili 

circostanze speciali impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione dei 

lavori, la Direzione lavori ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa 

quando siano cessate le cause che l’hanno determinata, come previsto al capo 

14 del capitolato speciale. Ove la sospensione o le sospensioni durassero un 

periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per 

l’esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), l’appaltatore 

può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. In caso di 

opposizione dell’Amministrazione, avrà diritto alla rifusione dei maggiori 

oneri. In caso di sospensione parziale dei lavori, il differimento dei termini 

contrattuali sarà pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei 

giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e 
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l’importo totale dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei 

lavori redatto dall’Appaltatore. Durante il periodo di sospensione saranno a 

carico dell’Appaltatore gli oneri specificati al capo 28 del capitolato.  

Art. 7 – Cauzioni, garanzie e coperture assicurative  

7.1. Garanzia fideiussoria del 50,346% 

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della legge n. 109/1994 e dell’art. 

113 D.Lgs. n. 163/2006 ha costituito una garanzia mediante polizza 

fideiussoria,  rilasciata dalla Società Confidi Imprese Unite con sede in  

Napoli, n. F 01660514011EP in data 20.02.2014 per l’importo di € 9.177,00 

(novemilacentosettantasette/00) pari al 50,346%  della cauzione definitiva 

ridotta del 50% essendo la ditta in possesso del certificato di qualità UNI EN 

ISO 9001:2008. Tale polizza forma parte integrante del contratto, anche se non 

allegata, e viene conservata agli atti della stazione appaltante controfirmata 

dalle parti.  

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del raggiungimento del 

75% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo è svincolato 

secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia 

determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte 

del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione 

al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il 

mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato. 
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7.2 Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso 

terzi durante i lavori 

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 30, comma 3, della legge n. 109/1994 e  

dall’art. 129 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, ha costituito una garanzia 

mediante stipula di polizza emessa dalla TUA Assicurazioni SpA - Agenzia di 

Sant’Agata di Militello, n. 40012793000141 del 20.02.2014 che tiene indenne 

l’amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, 

salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, 

azione di terzi o cause di forza maggiore per la somma di € 36.456,00 che 

prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi 

nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), che  

forma parte integrante del contratto, anche se non allegata, e viene conservata 

agli atti della stazione appaltante controfirmata dalle parti.  

7.3. Garanzia fidejussoria per il pagamento della rata di saldo 

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 235, comma 2, del DPR 

207/2010, sarà disposto previa costituzione di garanzia fidejussoria, da 

effettuarsi non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.  

L’appaltatore perderà la cauzione prestata in tutti i casi previsti dalle leggi in 

materia di lavori pubblici vigenti nel periodo che va dall’espletamento della 

gara al termine dei lavori e alla chiusura di ogni eventuale vertenza 

amministrativa riguardante l’appalto stesso. Il committente può richiedere 

all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in 

tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere 
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sui ratei di prezzo da corrispondere. 

 

Art. 8 - Clausole  di autotutela 

 

La Ditta , in sede di partecipazione alla gara, ha reso le dichiarazioni di  

 

obbligo di cui al protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto dalla 

 

 Chiesa” stipulato il 12.7.2005 e della circolare n. 593 del 31.01.2006  

 

dell’Ass.to LL.PP.  La stazione appaltante si riserva le facoltà di cui ai punti  

 

1) e 2) di cui alla citata circolare 593/06.  

 

Art. 9 – Pagamenti in acconto 

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual 

volta l’ammontare dei lavori raggiunga la cifra di € 19.000,00 (diciannove 

mila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui 

all’art. 4 del Regolamento, come previsto all’art. 27 del capitolato speciale 

d’appalto.  

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine 

per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del 

corrispettivo d’appalto è fissato in giorni 45 (quarantacinque) a decorrere 

dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per 

disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in 

giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di 

pagamento, previo accertamento della regolarità contributiva e secondo quanto 

stabilito nella circolare INPS  n. 54/12 del 13.4.2012.  

Art. 10 –  Conto finale 

La contabilità finale dei lavori verrà redatta entro 60 (sessanta) giorni dalla 

data di ultimazione, come previsto all’art. 38 del capitolato speciale d’appalto. 

Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all’Amministrazione 
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per i provvedimenti di competenza. Trova applicazione quanto previsto all’art. 

201 del citato  Regolamento. 

Art. 11 – Pagamenti a saldo  

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, è pagata entro 90 ( novanta) 

giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, disposto 

previa garanzia fideiussoria. Detto pagamento non costituirà comunque 

presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del c.c. 

Art. 12 – Trattenute sui certificati di pagamento a garanzia 

dell’osservanza delle norme e prescrizioni del contratto collettivo, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed 

assistenza dei lavoratori 

Sull’importo netto progressivo dei lavori, sarà operata una ritenuta dello 

0,50% a garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni del contratto 

collettivo, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 

Art. 13 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

 

Oltre agli oneri di cui agli artt. 5,6, 8 del capitolato generale d’appalto, agli  

 

artt. 4, 139, 165, 167 comma 8 del regolamento e agli altri specificati nel 

 

 capitolato , nell’elenco prezzi o comunque in altri allegati di progetto sono a  

 

carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi  previsti al capo 28 del  

 

capitolato speciale d’appalto.  

 

All’appaltatore incombe l’obbligo di preporre alla direzione del cantiere un  

 

tecnico, come previsto al capo 25 del capitolato.  

Art. 14 – Modalità e termini per il collaudo – Manutenzione delle opere. 
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Le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi tre dalla 

data di ultimazione e saranno portate a compimento nel termine di mesi tre 

dall’inizio con l’emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e 

l’invio dei documenti all’Amministrazione, come previsto all’art. 39 del c.s.a. 

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e  assume carattere definitivo 

trascorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale periodo, il collaudo si 

intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto 

entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell’arco di tale periodo 

l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, 

indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Sino a che non sia 

intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, con relativa 

approvazione, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà 

essere fatta a cure e spese dell’appaltatore, salvo l’anticipata consegna delle 

stesse opere all’Amministrazione come previsto dal capo 21 del capitolato. 

Art. 15 –  Subappalto e cottimo 

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l’affidamento 

in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell’intera opera appaltata e 

comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di 

immediate rescissione del contratto di perdita della cauzione e del pagamento 

degli eventuali danni. Per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota 

parte subappaltabile non potrà essere superiore al 20 per cento. I subappalti, i 

cottimi e i noli sono sottoposti alle condizioni di cui agli artt. 53, 54 del c.s.a.  

Art. 16- Divieti e obblighi 

Il contratto d’appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.  
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La violazione della disposizione comporterà l’annullamento 

dell’aggiudicazione o la nullità del contratto. È vietata inoltre qualunque 

cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute 

dall’amministrazione. E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla 

stazione appaltante per i tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione 

dell’appalto il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del 

lavoro, servizio o fornitura affidati, come previsto all’art. 55 del capitolato.  

Art. 17 – Indicazione delle persone che possono riscuotere 

Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa appaltatrice elegge domicilio 

legale presso la Segreteria di questo Ente  sita in via Alesina  n.36, ove 

saranno notificati tutti gli atti giudiziari che amministrativi inerenti il presente 

appalto. 

La stazione appaltante rende noto:  

che il CIG assegnato è il seguente: 5390431461. 

che il CUP assegnato al progetto è il seguente: 132113000090002. 

Tutti i pagamenti a favore dell’Impresa verranno effettuati sul seguente c.c.b., 

dedicato alle commesse pubbliche, come da comunicazione agli atti:  

- IBAN: IT 30 O 02008 16511 000500078530, acceso presso Banca 

UNICREDIT Agenzia  di   Messina;   

Che la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Grillo Sebastiano nato a 

Castroreale il 5.01.1953 e residente in Rometta Via Vincenzo Bellini n. 27,  

C.F. GRL SST 53A05 C347P e il  Sig. Grillo Placido nato a Castroreale il 

26.11.1950 e residente in Rometta Via Vincenzo Bellini n. 25, C.F. GRL PCD 

50S26 C347B. 

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
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all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.  

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 

ed alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Messina 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

L’impresa si obbliga a fornire tempestivamente e per iscritto alla stazione 

appaltante ogni informazione collegata ad eventuali variazioni dei dati 

comunicati.  

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del 

presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità 

del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. 

L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di 

ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di 

Società mediante appositi atti legali. 

Art. 18 – Pagamento delle maggiori imposte 

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello 

originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti 

aggiuntivi, è obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere 

tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.  

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di 

quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita 

dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate. 

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della 

stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito 

versamento delle eventuali maggiori imposte. 
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Art. 19 –  Definizione delle controversie 

E’ ammesso l’accordo bonario per le fattispecie di cui all’art. 240 del D.Lgs. 

n. 163/2006, come previsto dall’art. 61 del capitolato. Non è consentito di 

ricorrere ad alcuna forma di procedimento arbitrale, come previsto all’art. 63 

del c.s.a. 

Art. 20 – Discordanze negli elaborati allegati al contratto 

Qualora un allegato al contratto dovesse riportare delle disposizioni di 

carattere discordante, l’appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione 

scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se 

le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, 

saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala 

di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che 

contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e 

disposizioni riportate nel contratto. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi allegati al 

contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente 

capoverso, l’appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti 

seguenti: contratto – capitolato speciale d’appalto – elenco prezzi – disegni. 

Art. 21 - Documenti che fanno parte del contratto 

Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del 

contratto e devono in esso essere richiamati: 

Allegato A –  capitolato generale d’appalto; 

Allegato B – capitolato speciale d’appalto; 

Allegato C – elaborati grafici progettuali e relazioni;  
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Allegato D – elenco dei prezzi unitari; 

Allegato E – piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006; 

Allegato F – cronoprogramma dei lavori; 

Allegato G –  le polizze di garanzia; 

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra 

elencati. 

I documenti elencati alle lettere B e D, firmati dalle parti e da me ufficiale 

rogante, resi legali apponendo n. 48 marche segnatasse da € 16,00 sul 

capitolato speciale d’appalto e n. 2 da € 16,00 sull’elenco prezzi, si allegano al 

presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. Formano parte 

integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, i documenti di 

cui alle lettere A, C, E, F, G, che, controfirmati dai contraenti, vengono 

conservati dalla stazione appaltante.  

Art. 23 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza 

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute 

nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed 

aziendali, per il settore di attività e per   la località dove sono eseguiti i lavori. 

L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 

particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 

marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 

55. 
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Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il 

Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti 

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria. 

Art. 24 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

L'Appaltatore, ha depositato presso il Comune un proprio piano operativo di 

sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, 

quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento  

di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i., 

verificato idoneo dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione, se nominato, e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti 

alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del 

cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la 

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del 

contratto in suo danno. 

Art. 25 – Spese contrattuali e registrazione 

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al 

presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico 

dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. 

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le 

parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di 

lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 
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Art. 26 – Norme finali 

L’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 

30.06.2003, informa l’Impresa che tratterà  i dati contenuti nel presente 

contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento 

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

L’appaltatore tramite il personale preposto dovrà attenersi agli obblighi di 

condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento 

approvato da questo Ente con deliberazione di G.C. n. 26 del 25.02.2014, che 

viene consegnato in copia e che dichiara di conoscere ed accettare. La 

violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporta la risoluzione 

del contratto. 

Richiesto io Segretario, ufficiale rogante, ho dato lettura di questo atto, redatto 

da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici su 17 pagine a video 

compresa la presente, rese legali e con imposta di bollo assolta, ai sensi del 

D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per 

l’importo di € 45,00. Il presente contratto, dichiarato dalle parti conforme alla 

loro volontà, previa rinuncia alla lettura degli allegati, per averne in 

precedenza preso cognizione, viene dagli stessi approvato e sottoscritto, 

unitamente agli allegati, e da a me segretario rogante, anche con firma digitale. 

PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:  Ing. Levanto Giuseppa  

PER L’IMPRESA: Grillo Sebastiano   

IL SEGRETARIO COMUNALE: dott.ssa Testagrossa Anna Angela  

 


